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OPIS TECHNICZNY

1) Inwestor

Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacji w Inowroctawiu ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33

2) Jednostka Projektowa

KALMAR Marcin Maciejewski ul. PonihAskiego 8/27, 88-100 Inowroctaw

3) Podstawa opracowania

- zlecienie inwestora — umowa,
- wizja lokalna,
- ustalenia z inwestorem,

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa.

4) Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont droég o nawierzchni asfaltowej i asfaltobetonowej.
Projektowana nowa nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm typu K9 grubosci 8 cm.
Istniejgca nawierzchnia jest mocno zniszczona z duzg ilo$cig ubytkow i nieréownosci.

Jest to kolejny etap wymiany nawierzchni na terenie MPK obejmujgcy swym zakresem
czes¢ parkingowg oznaczony na mapie A,B,C,D,E,F,G, oraz druga cze$¢ zlokalizowana na
istniejacym osadniku B,C,D,H ta cze$¢ nie podlega rozbiérce a utozenie nawierzchni z kostki
nalezy wykona¢ na istniejgcej nawierzchni asfaltobetonowe; .

5) Stan istniejgcy

Istniejgca nawierzchnia asfaltobetonowa jest zniszczona z licznymi ubytkami
powodujgcymi zastoje wody opadowej. Biezace naprawy przynoszg jedynie skutek
krotkotrwaty. Istniejgce spadki oraz poziomy nalezy traktowaé jako docelowe. Nie zaktada sie
zmiany rzednych z wyjgtkiem drobnych tzw. kosmetycznych zmian moggcych ufatwic
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odprowadzenie wdéd opadowych do gulikéw. Istniejgce studzienki oraz zasuwy nalezy
skorygowac przed wykonaniem nowej nawierzchni.

6) Projektowane zmiany

Projektuje sie wykonanie rozbiérki istniejgcej nawierzchni asfaltowej oraz czesciowo
podbudowy, okreslonej na rzucie: A,B,C,D, E,F,G

Uwaga od zbiornika w strone potudniowg do istniejgcych parkingow dla DYREKCJI nie
nalezy rozbiera¢ podbudowy a jedynie utozy¢ nawierzchnie na istniejgcej podbudowie
unikniemy w ten sposob uskokéw w utozonej w 2018 roku nawierzchni.

Teren projektowanej nawierzchni nalezy wydzieli¢ kraweznikami drogowymi

Zestawienie powierzchni

Kostka betonowa 8 cm szara 1085,00 m2,

Kostka betonowa 8 cm kolor zo6ita 100,00 m2,

Kraweznik drogowy wystajgcy szary 151,50 m,
Kraweznik drogowy wtopiony szary 10 m,

Zakres obejmujgcy prace zwigzane z wymiang nawierzchni pokazano na planie sytuacyjnym.

Istniejgca niweleta nawierzchni nie powinna rozni¢ sie od istniejgcej, z zachowaniem
spadkow do istniejgcej kanalizacji deszczowej

Projektuje sie nastepujgcy przekrdj nawierzchni
- kostka betonowa K 9 (dwuteownik), gr. 8 cm
- podsypka cementowo — piaskowa, gr. 3 cm

- podbudowa betonowa na kruszywie kamiennym stabilizowana mechanicznie S,- 0,97, gr.
20 cm C15/20

- warstwa odcinajgca z piasku sredniego gr. min 6 cm

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ korekte studzienek oraz zasuw.
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Uwaga: prace nalezy prowadzi¢ w scistym uzgodnieniu z inwestorem, tak aby nie
zaktécié funkcjonowania zajezdni autobusowej. Przed przystapieniem do robét nalezy
uzyskac¢ akceptacje harmonogramu prac z podziatem na etapy.

Roboty wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi z zachowaniem warunkéw BHP.

7) Informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym.

Brygada wykonujgca roboty budowlane powinna by¢ zapoznana z dokumentacjg
2. Przy robotach budowlanych nalezy:

- sprawdzi¢ sprawnos$c¢ sprzetu,

- pouczy¢ pracownikéw o bezpiecznych metodach pracy na stanowiskach,

3. Przy wykonywaniu robét budowlanych na budowie wystepuje ryzyko wystgpienia
nastepujgcych zagrozen:

- porazenie prgdem elektrycznym,

- uszkodzenie organizmu z powodu recznego dzwigania zbyt duzych ciezarow,

- uderzenie czlowieka przedmiotem

4. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastepujace przeszkolenie bhp:
- wstepne ogodlne,

- podstawowe lub okresowe,

5. Wszystkie roboty nalez wykonywac¢ zgodnie z rozporzgdzeniem okreslajgcym warunki
bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiorkowych.

8) Uwagi

Wszystkie prace budowlane zwigzane z realizacjg projektowanej nawierzchni wykonywac
pod nadzorem os6b uprawnionych. Wszystkie materiaty budowlane uzyte do wykonania w/w
prac winny posiada¢ wymagane atesty i aprobaty techniczne oraz muszg by¢ zastosowane
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zgodnie z ich kartami technicznymi oraz instrukcjami stosowania podanymi przez ich
producenta. Przed zastosowaniem wyrobu nalezy uzyska¢ akceptacje materiatu poprzez
ztozenie wniosku materiatowego.
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